1.

Caiet de sarcini
Prestarea serviciilor de deservire si reparatie a cazanelor de incalzire cu gaz
la intreprinderea ,,Moldovatransgaz” SRL.

Obiectul achizitiei: Prestarea serviciilor de deservire si reparatie a cazanelor de incalzire cu gaz
instalate la obiectele SRL ,,Moldovatransgaz”, conform capacitatii lor de incalzire (Anexa 1). (in
continuare - Servicii).

Scopul prestarii serviciilor:

Deservirea periodica si reparatiea (denumite in continuare DPR) reprezinta un set de operatiuni
menite sd mentina operabilitatea si capacitatea de functionare a cazanelor de incalzire cu gaz in
perioada dintre reparatiile programate.

Cerinte fata de serviciile prestate:

Principala cerinta pentru DPR a cazanelor si a echipamentelor auxiliare este asigurarea starii
functionale a cazanelor, precum si a echipamentelor, conform destinatiei acestora, avand la baza
executdrea in termen si calitativ a lucrarilor programate.

Serviciile DPR sunt prestate pentru fiecare cazan de incdlzire in parte, in conformitate cu lista de
lucrari de intretinere si reparatii, inclusiv urmatoarele activitati:

Lista lucrarilor de intretinere si reparatii:

- Inspectia vizuala a integritatii si conformitatii cu specificatiile tehnice a componentelor cazanului pe
gaz;

- verificare-curatare aspiratie aer;

- verificarea instalatiei electrice (tensiunea de alimentare);

- verificarea presiunii la combustibil;

- verificare bloc electroventile de pe vana de gaz,;

- verificare-curatare filtre la noduri hidraulice;

- verificarea pompei de circulatie;

- verificarea sistemului de evacuare a fumului si a sistemului de admisie a aerului;

- verificarea ventilatorului
- verificarea presostatului;

- curatarea mixerului arzatorului de gaz, a arzatorului de gaz si a camerei de ardere.

- verificare-curatare dispersor flacara;

- curdtare si reglarea electrodului de ionizare (supraveghere flacéra);

- verificare termostat de siguranta totala;

- verificarea starii tehnice si a capacitatii de functionare a panoului de comanda, a sistemelor de
siguranta, a componentelor cazanului.

- verificarea presiunii aerului in vasul de expansiune, verificarea etanseitdtii diafragmei de separare
(daca este necesar, restabilirea presiunii de lucru).

- testarea performantei tuturor componentelor cazanului de incalzire din complex, in diferite moduri de
functionare.

Lucririle se desfiasoara in doui etape;
- Prima etapa: Diagnostica starii tehnice si deservirea complexa a cazanelor pe gaz cu intocmirea unei
liste cu defectele constatate (Anexa nr.2) in scopul efectuarii lucrarilor ulterioare de reparatii,



achizitionarea pieselor de schimb conform listei (Anexa nr.3), se va efectua dupa actualizarea acesteea,
in functie de caracterul defectelor constatate la etapa de diagnostica - pana la 31.06.2025.
In conformitate cu rezultatele lucrdrilor DPR din etapa -1 se intocmeste procesului-verbal
(contabil) de finalizare a lucrarilor conform (Anexa Ne6).
- Etapa a doua: repararea cazanelor de incélzire cu inlocuirea componentelor, pieselor si elementelor
defecte, cu ulterioara inspectarea complete. intocmire procesului verbal (Anexa Ne 4).
Dupa finalizarea lucrarilor indicate pe Etapele 1-2, se intocmeste procesului-verbal de pregatire a
cazanelor de incélzire pentru functionare in perioada toamna-iarna 2025-2026 (Anexa Ne 5), - pana la
15.09.2025.
In conformitate cu rezultatele lucrdrilor de reparatie si testare din etapa-2 se intocmeste
procesului-verbal (contabil) de finalizare a lucrarilor conform (Anexa Ne6).

Servicii conexe, lista, conditii de prestare, cerinte pentru prestare:

Componentele cazanelor de incalzire: senzori de temperatura, senzori de presiune a agentului termic,
senzori de oprire de urgenta a arzatorului, ventilatoare, pompe, tablouri de comanda, presostate,
schimbatoare de caldura, echipamente de gaze, arzatoare, vase de expansiune, materiale de etansare a
conductelor interne si a cosurilor de fum, materiale de izolare termica a camerelor de ardere, care fac
obiectul inlocuirii, vor fi achizitionate separat, pe cheltuiala Clientului (in conformitate cu actele de
defectare intocmite de Antreprenor in timpul efectudrii diagnosticii starii tehnice, conform 1 Etape) si
vor fi pusa la dispozitia Antreprenorului pentru executarea etapei 2 a serviciilor.

Cerinte fata de Antreprenor privind prestarea serviciilor:

Antreprenorul executa lucrarile cu personal instruit, pregatit si calificat, cu experienta in deservire,
reparatie, reglare si testarea functionalitatii cazanelor de incélzire pe gaz, cu prezentarea documentelor
de confirmare a pregatirii si admiterii la lucru pe DPR, conform p.p. 6 al prezentul Caiet de sarcini.
Cerintele de conformitate cu documentele de reglementare (licente, admiteri, permise, aprobari):

Antreprenorul, este obligat sa prezinte la etapele prestarii serviciilor:

- toate autorizatiile si documentele valabile necesare pentru executarea acestui tip de lucrari, In
conformitate cu legislatia Republicii Moldova: ,,”Hotérarea nr. 1325 din 12-12-2016 pentru
aprobarea Regulamentului privind inspectia periodicd a sistemelor de incélzire in cladiri,.;
“Hotararea privind aprobarea cerintelor minime de securitate pentru exploatarea retelelor de
distributie a gazelor naturale inflamabile nr. 552 din 12.07.2017".

Nu se admite angajarea organizatiilor subcontractante pentru executarea serviciilor DPR .



Lista cazanelor de incalzire

SRL ,,Moldovatransgaz”, dupa capacitate

la data de 01.01.2025.

Nr. Capacitatea cazanelor Numir de cazane Nota
n/a buc.

1 12 - 16 kW 9

2 24 kW 50

3 35-50 kw 14

5 75 - 80 KW 6

6 100 -115 kW 11

TOTAL: 90 buc.

Lista cazanelor de incilzire pe sectoarele de productie

la data de 01.01.2025.

Sectorul de producere Drochia

Anexa nr.1.

Nr. Locatia Modelul cazanului Numir de Capacitate
n/a unitaiti.
1. SECG Demir Docum MaxiCondense H48 2 buc 50 kW
2.| Corpus Admin. "ECA Felis FL100" Condense 2 buc 90 kW
3.| Laborator electric | Demrad Nitromix P35" 1 buc 35 kw
4.| Cantina "ECA Felis FL100" 2 buc 90 kW
5.| SDG "Demrad Atron HK-24" 1 buc 24 kW
6. | Can.si protect. Demrad Maxicondense HK-50s" Condense 1 buc 50 kKW
7. | Bloc tehnologic RENDAMAX R30/80" Condense 2 buc 80 kW
RENDAMAX R30/80" Condense
8.| Centrul de ECA Proteus-35HM 1 buc 24 KW
comunicatii
9.| Serv.transport | "ECA Felis FL100" 2 buc 80 kw
Damir Dokum Nitromix P35 Condense
Serviciu SDG Drochia
Nr. Locatia Modelul cazanului Numar de Capacitate
n/a unitati.
10 SDG Sofia KCT-16 1 16 kKW
11 SDG Ocnita KCI'-16 1 16 kw
12 SDG Cotiujeni KCrI'-16 1 16 kw
13 SDG Frunza KCrI-12 1 12 kw
14 SDG llicievca KCT-12 1 12 KW
15 I'PC Glodeni KCT-12 1 12 kW
16 I'PC Balti "Ferroli" 2 24 kKW
2 100 kKW
17 SDG Singerei "Ferroli" 2 50 kW




18 SDG Riscani Motan 1 24 kW
19 SDG Edinet DEMIR DOKUM 1 24 KW
20 SDG Briceni Fondital Victoria 1 24 kW
21 SDG Floresti KCT -12 1 12 kw
22 SDG Ghindesti KCT -12 1 12 kW
23 SDG Rezina DEMIR DOKUM 1 24 KW
24 SDG Otaci DEMIR DOKUM 1 24 KW
25 SDG Donduseni DEMIR DOKUM 1 24 KW
26 SDG Caotiujenii
Mari KCT-12 1 12 kW
27 SDG Soldanesti BOSCH-MURAL 1 24 KW
28 SDG Cupcini BOSCH-MURAL 1 24 KW
29 SDG Hadaraut ARISTON 1 24 KW
30 SDG Falesti DEMIR DOKUM 1 24 KW
31 SDG Pervomaisc VIESSMANN 1 24 kW
Total:
Numiir total ---- 40 buc:
Din care dupi capacitate:
12-16 kW  ----9 buc
24 KW - 15 buc
3BKW - 1 buc
50kw - 5 buc
80kw - 4 buc.
90 -100 KW  ----- 6 buc.
Sectorul linear de producere Vulcanesti.
Nr. Locatia Modelul cazanului Numar de Capacitate
n/a unitati.
1 | SDG Sadaclia Motan 1 24 kW
2 | SDG Ceadir-Lunga VIESSMANN 2 24 KW
3 | SDG Taraclia IMMERGAZ 1 24 KW
4 | SDG Vulcanesti "Ferroli" 2 50 kW
5 SC  Vuleanesti Victrix-115 1 115 kW
6 ’ Victrix-75 2 75 kKW
7 | SDG Comrat "ECA Felis FL100" 1 24 KW
8 | SDG Tvardita IMMERGAZ 1 24 KW
9 | SDG Dezginga Veleman 1 24 kW
10 | SDG Leovo "Ferroli" 2 100 kW
11 | SDG Cantemir "Ferroli” 2 50 kW
12 | SDG Cahul Baxi 1 24 kKW
13 | SDG Etulia Demir Docun 1 24 kW

Total: Numar total ---- 18 buc:
Din care dupa capacitate:

24 kW ----- 9 buc
50 kW ----- 4 buc
75kW ---- 2 buc
100 kV ---- 2 buc.

115kW ----1 buc.




Sectorul linear de producere Chisindu si SMG Causeni

Nr. Locatia Modelul cazanului Numar de Capacitate
n/a unitati.
1 SDG Chistelnita DEMIR DOKUM 1 24 kW
2 SDG Telenesti "Ferroli” 2 50 kW
3 SDG Seliste Motan 1 24 kW
4 SDG Peresecina ECA Felis 2 24 kW
5 SDG Calaras Imergaz 1 24 KW
6 o "Ferroli" 1 24 kW
7 | SDG Chigindu-1 ECA Felis 1 24 KW
9 "Ferroli" 1 24 KW
10 DEMIR DOKUM 2 24 kW
11 SDG Kummués - 11 "Sime" 1 24 kKW
12 | SDG Bbepe3snoxs Bosch 1 24 kKW
13 SDG 3aukann Bosch 1 24 KW
14 | SDG Aunenuii- e 1 24 kKW
N Victoria
Hoii(OnepaTopckasi)
15 SDG Amnenuii-Hoit Baxi 1 50 kW
16 | SDG I'ypa- 1 24 kW
. Imergaz
beikynyi
17 | SDG Koayurenn "Victoria" 1 24 kW
18 SMG KayIHaHbI "Sime" 1 24 kW
19 Aura 1 24 KW
20 Herman 1 24 KW
21 TermDuo 1 50 kw
22 SDG Hucnopenb "Ferroli" 2 100 kwW
23 | SDG OmsHemrTs "Victoria" 1 24 kW
24 SDG Pscxnen Viessman 2 24 KW
25 SDG VYureus Viessman 2 24 KW
26 | SDG Mopenwmii . 2 24 kW
N Viessman
Hoit

Total: Numar total ---- 32 buc:

Din care dupa capacitate:
24 kW - 26 buc
50kW - 4 buc
100 kW ---- 2 buc.




Anexanr. 2.
Proces-verbal
de efectuarea diagnosticarii si intretinerii cazanelor de incélzire cu gaz ale instalatiilor la

locul de functionare a acestora
Serviciile de deservirea si diagnostica au fost efectuate de catre specialistii:

in stricta conformitate cu ,,Regulile de securitate ale sistemelor de distributie a gazelor”, ,, Manualul de
utilizarea cazanului pe gaz”.

- Inspectia vizuala a integritatii si conformitatii cu specificatiile tehnice a componentelor cazanului pe
gaz;

- verificare-curatare aspiratie aer;

- verificarea instalatiei electrice (tensiunea de alimentare);

- verificarea presiunii la combustibil;

- verificare bloc electroventile de pe vana de gaz,;

- verificare-curatare filtre la noduri hidraulice;

- verificarea pompei de circulatie;

- verificarea sistemului de evacuare a fumului si a sistemului de admisie a aerului;

- verificarea ventilatorului

- verificarea presostatului;

- curatarea mixerului arzatorului de gaz, a arzatorului de gaz si a camerei de ardere.

- verificare-curatare dispersor flacara;

- curatare si reglarea electrodului de ionizare (supraveghere flacard);

- verificare termostat de siguranta totala;

- verificarea starii tehnice si a capacitatii de functionare a panoului de comanda, a sistemelor de siguranta,
a componentelor cazanului.

- verificarea presiunii aerului in vasul de expansiune, verificarea etanseitdtii diafragmei de separare (daca
este necesar, restabilirea presiunii de lucru).

- testarea performantei tuturor componentelor cazanului de incalzire din complex, in diferite moduri de
functionare.
Conform rezultatelor inspectiei a fost intocmita o lista de defecte.

Lista defectelor Nr.

Obiectul
Denumirea echipamentului
Nr. | Denumirea piesei, ansamblului, Starea tehnica (descrierea Recomandari
n/a | elementului defectului) de inliturare a
defectului
1.
2.
Antreprenor:
Semnitura Nume Prenume Data
Semnatura Nume Prenume Data

Verificat: reprezentantii Clientului

Semnatura Nume Prenume Data



Semnatura Nume Prenume Data

Anexa nr. 3.

Lista de piese de schimb si componente pentru repararea cazanelor pe gaz, in
conformitate cu Anexa nr.1
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Reprezentanti ai:

Antreprenor
Semnatura Nume Prenume Data
Semnatura Nume Prenume Data
Clientul
Semnatura Nume Prenume Data

Semnatura Nume Prenume Data



Anexa nr. 4.

Proces-verbal
A serviciilor de reparatie a cazanelor de incalzire cu inlocuirea componentelor,
pieselor si elementelor defecte

Subsemnatii, reprezentanti ai Intreprinderii/organizatiei specializate

am efectuat lucrari de inlocuire a componentelor, pieselor si defecte de schimb a cazanului de incalzire cu
gaze naturale, conform tabelului:

Nr. Locatia Modelul Componentele, Cantitatea Concluzie pentru
n/a cazanelor piesele schimbate utilizare
capacitatea
1 2 3 4 5 6
Sectorul de producere
1
2

Dupa finasarea lucrarilor de reparatie si inlocuirea pieselor de schimb au fost efectuate testarile de control si
proba in regim de lucru a cazanului.
Reprezentanti ai:

Antreprenor
Semnatura Nume Prenume Data
Semnatura Nume Prenume Data
Clientul
Semnatura Nume Prenume Data

Semnatura Nume Prenume Data



Proces-verbal

Anexa nr. 5.

de pregatire a cazanelor de incalzire pentru functionare in perioada toamna-iarnd 2025-2026

Subsemnatii, reprezentanti ai Intreprinderii/organizatiei specializate

am intocmit prezentul proces-verbal de executie a lucrarilor ale etapelor I si II, probe complexe ale cazanelor

pe gaz 1n toate modurile termice in perioada

conform listei din tabel:

Nr. Locatia Modelul Capacitate kW Numir de Concluzie pentru
n/a cazanului unitati. utilizare
1 2 3 4 5 6

Sectorul linear de producere

1

Corespunde, se
admite utilizarea

Corespunde, se
admite utilizarea

Concluzie: Cazanele pe gaz au trecut testarea completd, se considera functionale pentru utilizare in

procesele tehnologice ale instalatiilor si perioada de incélzire toamna-iarna 2025-2026.

Reprezentanti:
Antreprenor
Semnatura
Semnatura
Clientul
Semnatura

Semnatura

Nume Prenume

Nume Prenume

Nume Prenume

Nume Prenume

Data

Data

Data

Data



Anexa nr. 6.

Proces-verbal de prestarea serviciilor

Subsemnatii, reprezentanti ai intreprinderii/organizatiei specializate

am intocmit prezentul proces-verbal de executie a lucrarilor

din

etapa in numar de cazane, conform Contractului Nr. din 202

Serviciile au fost efectuate complete.
Obiectii de calitate si termenii de executare nu sunt.
Valoarea serviciilor prestate este de lei.

A predat: A primit:

Antreprenor Clientul




